CAIET DE SARCINI 

Servicii de consultanţă şi supraveghere lucrări (dirigenţie de şantier) pentru construcţia unui punct de informare în cadrul proiectului „Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Bucegi şi conştientizarea publicului şi a factorilor de interes  pentru un management protectiv al acestuia”
I. Date generale despre proiect

Proiectul „Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Bucegi şi conştientizarea publicului şi a factorilor de interes  pentru un management protectiv al acestuia” este un proiect finanţat de prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4

Proiectul este implementat de Consiliul Judetean Dambovita, în parteneriat cu Administratia Parcului Natural Bucegi. 

Persoana juridică achizitoare: Consiliul Judeţean Dâmboviţa;
Obiectivul general al proiectului: Asigurarea stării favorabile de conservare a biodiversităţii din Parcul Natural Bucegi (PNB).

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Colectarea informaţiilor necesare pentru mentinerea/imbunatatirea starii favorabile de conservare a speciilor si habitatelor

2. Conştientizarea factorilor cu impact direct asupra PNB şi a generaţiei tinere
Termenul de execuţie a contractului de lucrări: 6 luni;

II. Informaţii specifice prezentei proceduri de achiziţie 

Denumirea achiziţiei publice: Servicii de consultanţă şi supraveghere lucrări (dirigenţie de şantier) pentru construcţia unui punct de informare în cadrul proiectului „Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Bucegi şi conştientizarea publicului şi a factorilor de interes  pentru un management protectiv al acestuia”
Persoana juridică achizitoare: Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Termenul de prestare a serviciilor: 8 luni

Valoarea estimată a serviciilor de consultanţă şi supraveghere lucrări (dirigenţie de şantier): 11.000,00 lei fără T.V.A.
Modalităţi de plată: plata serviciilor de asistenţă tehnică şi supervizare se va face proporţional cu stadiul execuţiei lucrărilor, respectiv cu valoarea lucrărilor acceptate la plată
III. Cerinte minime si obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca dirigintele
Ofertantul va dispune de urmatorul expert pentru indeplinirea contractului:

Expertul Cheie – Diriginte de şantier - civile

Calificări şi abilităţi
· Autorizaţie Diriginte de santier pentru domeniul 2.3. Construcţii civile, industriale şi agricole categoria de importanta B  

IV. Informatii privind conditiile şi sarcinile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul

In calitate de Achizitor al lucrărilor de construcţii al unui punct de informare în cadrul proiectului „Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Bucegi şi conştientizarea publicului şi a factorilor de interes  pentru un management protectiv al acestuia”, Consiliul Judetean Dambovita trebuie sa asigure, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, verificarea realizarii corecte a lucrailor de executie prin operatorii economici angajati:

· Diriginte de santier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor in domeniile aferente.

· Stabilirea sediului dirigintelui de santier ramane la aprecierea ofertantului, in functie de numarul personalului care va asigura prestatia.

· Plata personalului, cazare, masa, transport, chirie, teste si alte asemenea privesc ofertantul si se vor include in pretul ofertei

· Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a dirigintelui de santier – spatiu de lucru pentru activitatea de birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace si echhipamente necesare desfasurarii activitatii

Ofertantul va elabora oferta cu respectarea în totalitate a cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini.
Responsabilitatile dirigintelui de santier si documentele pe care acesta le intocmeste

Prestatorul are obligatia fata de Achizitor sa asigure verificarea lucrarilor prevazute in devizul general al lucrarilor aprobat. Obligatiile si responsabilitatile dirigintilor de santier sunt cele prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, detaliate si completate cu responsabilitatile rezultate din documentatiile de executie, caietele de sarcini si contractele de proiectare si executie incheiate intre Achizitor si Executant.
Activitatea dirigintelui va fi condusa de urmatoarele principii:

· Respectarea prevederilor normative in domeniu;

· Impartialitate, atat fata de Achizitor cat si fata de Executantul lucrarilor de executie

· Profesionalism

· Fidelitate

Scopul serviciilor de asistenta tehnica, pe care Prestatorul trebuie sa le asigure pentru obiectivul de investitie ce face obiectul contractului de executie este de a oferi Achizitorului garantia ca Executantul caruia i-a fost atribuit respectivul contract, va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectele tehnice cu detaliile de executie si caietele de sarcini.

In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, dirigintele de santier in aplicarea Ordinul nr. 1496/2011 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, isi va indeplini atributiile in urmatoarele faze tipice derularii executiei unui obiectiv de investitii:
a) în perioada de pregătire a investiţiei

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate; 

2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor; 

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC/ICB;

15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
b)   în perioada execuţiei lucrărilor

1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15. anunţă IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

16. anunţă IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia;

19. verifica situatiile de lucrari si certifica corectitudinea acestora.
c) la recepţia lucrărilor

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie
2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.
                       MANAGER DE PROIECT,

                              ec. Mircea Nistor

                                                                                      MANAGER TEHNIC,

                                                                              ing. Dan Marian POPESCU
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